天长市中医院新区及中药制剂楼消防系统维保

询价文件
我院新区及西城区中药制剂楼消防系统维修保养工程，对外实行社会化服务转型。现以此函，欢迎有资质单位参与。

一、项目名称及内容 
项目名称：天长市中医院新区及中药制剂楼消防设施设备检测维修维护 

预算金额：15.50万元 
最高限价：15.50万元；响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。 
采购需求：本次服务内容为天长市中医院新区及中药制剂楼消防设施设备检测维修维护，内容包括但不限于压力容器、药剂有效性、控制装置、管网、喷嘴等关键部件功能检测以及检修；烟感探测器、喷嘴、防火门等消防设施维修及更换（消防主材由询价人提供）。具体详见采购需求。 
合同履行期限：本次询价项目的合同期暂定1年，1年后经院方考核合格，可续签下1年维保合同，但续签最长不超过2年.合同期内，中标方必须保证院方消防系统年度专业检测及主管单位检查符合要求。凡因维保不到位导致消防检查不合格引起的损失，均由中标单位负责。。 

本项目不接受联合体。
二、资质要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力;有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。
3、本项目的特定资格要求：

①供应商须在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)中 可被查询到，且服务类型包含消防设施维护保养检测及消防安全评估。 

②消防设施工程专业承包二级及以上，具有有效的安全生产许可证。 

③拟派项目经理须具备本单位注册的机电工程专业一级注册建造师及以上 执业资格且同时具有安全生产考核合格证书（B 证）；

4、在天长市境内有合法经营注册场所；
5、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

6.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标人参加本项目；

备注：第5、6条自行查询或承诺。

二、项目概况

1、新区   

1.1  建设概况：地址天长市天宁大道222号。其中：

	建筑物名称
	建筑面积m2
	建筑高度m
	建筑层数
	使用性质
	备注

	1号楼（门诊楼）
	19989.49
	14.70
	地上3层
	门诊楼
	

	2号楼（医技楼）
	25335.
	24.00
	地上5层
	医技楼
	

	3号楼（住院楼）
	39273.88
	87.70
	地上21层
	住院楼
	

	4号楼（综合楼A）
	5174.3
	14.70
	地上3层
	综合楼
	

	5号楼（报告厅）
	1887.09
	13.30
	地上2层
	报告厅
	

	7号楼（综合楼B）
	11813.55
	17.70
	地上4层
	综合楼
	

	地下室
	45185.64
	5.50
	地下1层
	车库、人防、放疗中心、设备房、储藏室、厨房、药库、煎药室等
	

	累计
	149127.02
	
	
	
	


1.2、消防设施及消防设计  详见附件天长市中医院新区建设项目工程规划建筑设计项目消防设计专篇；

1.3、消防验收及使用   2024提9月验收，目前已投入正常使用。

2、中药制剂楼   该工程位于天长市银定河东侧，建设西路南侧，南邻建设西路，北侧为本单位院内绿化空地，西朝银定河，东侧为空地区域。属六层厂房建筑，消防一般控制单位。本工程建筑物由局部地下一层、地上六层组成。总建筑面积为8369.56 ㎡，地下部分471.20 ㎡，地上部分7898.36 ㎡。总建筑高度为：23.95m。一层----三层层高为4.50m，四层----六层层高为3.40m;局部地下室层高为4.20m。一、二层车间主要作为生产区，三层为储藏区，四层为化验研发区，五、六层为预留生产区。地下室有两个消防通道出口，主要为与设计容量为400m3的消防水池配套的消防水泵房、中央空调机房等设备用房，地上一层～六层设置有三部消防疏散楼梯，屋顶设有电梯机房，排烟风机装置及消防水箱（设计容量18m3）等设施。

  本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、消防电话系统、消防排烟系统等系统组成。消防中心设在本建筑一层，消防中心采用集中报警控制器控制。联动功能主要有：启动消防水泵、切断非消防电源、应急照明自动点亮、启动排烟风机，打开排烟口等。本工程2015年12月正式使用。

三、维护保养范围

与上述项目相对应的有关消防设施及消防运行的所有内容，包括且不限于：

l、火灾自动报警及联动控制系统；

2、自动喷淋灭火系统；

3、消防泵房；

4、消火栓系统；

5、气体灭火系统；

6、电气火灾监控系统；

7、防火门、防火窗卷帘系统；

8、挡烟垂壁系统；

9、应急照明系统及消防广播系统；

10、送风排烟系统；

四、维保内容及要求

1、维保期间，中标方应给院方提供符合专业部门规范要求的整套维保方案，保证各项目的整个消防报警、火灾联动系统等各类系统工程能正常运行，全部设备均达到专业要求的技术服务。一旦系统发生故障，中标方应在接到院方通知后2小时内派人修理。

2、中标方每月安排对全套消防报警系统进行巡检、维护一次，并书面将巡检、维护记录递交给院方签字。内容包括且不限于：：

(1)探测器实施模拟试验和检测，现场设备实施模拟联动试验；

(2)对系统（报警、联动、电话、广播等）进行全面测试；

(3)对消防水池、消防水箱及消防水泵等给水设备进行检查；

(4)消防泵、喷淋泵可正常启动运转；当为自动控制启动时，模拟自动控制的条件可进行启动运转；

(5)对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验；

(6)对消防水泵接合器的接口及附件进行例行检查；

(7)利用末端试水装置对水流指示器进行试验：

(8)对喷头、烟感外观进行检查，及时更换不正常的喷头、烟感；

(9)对室内外消火栓、应急照明等器材进行功能性试验，如有损坏及时更换。

3、需小范围拆、装、移消防系统的某些部件时，中标方负责协助询价方进行管线拆除和安装工作，并做好书面记录交给甲方。

4、如建筑楼层或房间局部调整变化时，帮助进行系统调整；

5、对值班和操作人员进行再培训；

6、提供系统操作资料、日常维护和常见故障排除手册；

7、免费为甲方培训值守和操作维护等上岗人员，做到包教、包会、包上岗，协助建立消防和值班管理制度；

8、因中标人保修不及时造成的火灾事故，中标人承担所有相关责任及连带损失；

9、中标单位每半年对上述项目消防设施运行情况及管理情况作一次全面评估，并规范形成评估报告上报院方存档；

10、项目实施过程中，如发生任何与项目有关的安全施工，均由中标方负责，中标方须保障现场人员安全及公共环境安全，如发生安全事故，中标方承担所有人员及公共设施等全部赔偿责任。

11、项目实施过程中所有设施维修保养更换，不得干扰询价方日常工作秩序，并服从询价方时间安排，且按相关规定做好维保记录，按月存档。
五、维保配件

1、中标方只负责维修保养，维保过程中所涉及确需更换的消防设备，原则上由院方提供（中标人协助采购）。中标方也可经询价方确认后，以成本价供给。

2、维保所涉及的辅材（胶布、生料袋等）及工具由中标人承担，询价人不提供；
六、报价及投标文件要求（一式二份）
1、资信部分  上述资质要求的内容。
2、技术标部分
⑴、法定代表人证明文件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证);

⑵、诚信投标承诺书；

⑶、服务承诺：是否响应本询价文件要求的书面说明和服务承诺书；

⑷、提供不少于3份的2022年1月1日以来内在安徽省内从事类似不小于50000平方消防工程施工或消防维保服务项目服务合同。

⑸、整套维保方案，

说明：上述资料复印件均须加盖公章，报价方所提交材料的完整与否，直接影响报价方的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。
3、商务投标函（请单独密封）
格式自拟，必须包含单价和总价。密封后加盖单位公章及法人公章。

七、报价及付款方式

1、报价方式：本次项目采用一次性报出固定总价和单价，报价包含但不限于：系统维保过程中人工费、维修工具费、辅材费、安全措施费、更换后设备设施安装调试费、每半年专业检测评估费、办公费、管理费、税金、利润等，还应包含为完成所有工作而采取的各项措施费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及本询价文件要求的所有费用。注意分项单价与最终投标总价要一致。

报价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整。

付款方式  本项目采取先维保后付费的付款方式，即：合同签订后每半年在提交专业检测评估报告后付款50%。

八、评标方式

截止日期后询价方适时组织相关人员进行评审，资信及技术标合格后再评定商务报价，拟定最低价入围。

请各参标企业认真领会上述询价文件精神，投标报价文件请予2025年10月28日下午16:00前递交至天长市中医院总务科，如有疑问，书面传真0550-7021777，联系人刘荣义13955092279、金方有1385507722，要求密封投递报价函，报价函表面需注明联系人及联系号码，逾期不再接收。

                                       天长市中医院

                                         2025-10-20
